

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Soproni Szakképzési Centrum** (Magyarország, 9400 Sopron Virágoskert Utca 7 ), mint Ajánlatkérő által megindított „**GINOP-6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.09.14 15:00) a fenti tárgyú eljárásban 10 darab, azaz tíz ajánlat érkezett.

---

**A rész neve és száma:** Bontási munkák elvégzése 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 1878237 HUF

**A rész neve és száma:** Fűtés-szerelés 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 1517484 HUF

**A rész neve és száma:** Építőmesteri, szakipari munkák 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 29373035 HUF

**A rész neve és száma:** Villanszerelés 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 26694725 HUF

**A rész neve és száma:** Tűzjelző rendszer kiépítése 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 5382000 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

**Székhelye:** 9400 Sopron Bánfalvi Út 53

**Rész neve:** Tűzjelző rendszer kiépítése (5)

**Többlétjótállás**

**mértéke (min.0** 12

**hónap max. 36**

**hónap):**

**Vállalkozói díj (** 5 702 740

**nettó Ft):**

---

**Rész neve:** Villanszerelés (4)

**Többlétjótállás**

**mértéke (min.0** 12

**hónap max. 36**

**hónap):**

**Vállalkozói díj (**

**nettó Ft):** 30 574 420

---

**Ajánlattevő neve:** Hor és Hor General kft

**Székhelye:** 9437 Hegykő Patak Utca 48

**Rész neve:** Bontási munkák elvégzése (1)

**Hátrányos- vagy  
súlyosan hátrányos**

**helyzetű  
munkavállalók** NEM

**bevonása a  
teljesítésbe:**

**Vállalkozói díj (**  
**nettó Ft):** 2 144 131

---

**Rész neve:** Építőmesteri, szakipari munkák (3)

**Többlétjótállás  
mértéke (min.0**  
**hónap max. 36**  
**hónap):** 0

**Vállalkozói díj (**  
**nettó Ft):** 34 304 410

---

**Rész neve:** Fűtés-szerelés (2)

**Többlétjótállás  
mértéke (min.0**  
**hónap max. 36**  
**hónap):** 0

**Vállalkozói díj (**  
**nettó Ft):** 3 468 840

---

**Ajánlattevő neve:** Németh Villamossági Kft

**Székhelye:** 9400 Sopron Vadász Utca 22

**Rész neve:** Villanyszerelés (4)

**Többlétjótállás  
mértéke (min.0**  
**hónap max. 36**  
**hónap):** 12

**Vállalkozói díj (**  
**nettó Ft):** 32 000 515

---

**Ajánlattevő neve:** Nyugat-Biztonságtechnika Kft.

**Székhelye:** 9400 Sopron Ady E. u. 153

**Rész neve:** Tűzjelző rendszer kiépítése (5)

**Többlétjótállás  
mértéke (min.0**  
**hónap max. 36**  
**hónap):** 12

**hónap):**

**Vállalkozói díj (nettó Ft):** 5 340 546

---

**Ajánlattevő neve:** Petom Sopron Generálkivitelező és szolgáltató Kft

**Székhelye:** 9400 Sopron Táncsics Mihály Utca 29

**Rész neve:** Bontási munkák elvégzése (1)

**Hátrányos- vagy súlyosan hátrányos**

**helyzetű munkavállalók** NEM

**bevonása a teljesítésbe:**

**Vállalkozói díj (nettó Ft):** 2 106 710

---

**Rész neve:** Építőmesteri, szakipari munkák (3)

**Többlétjótállás**

**mértéke (min.0 hónap max. 36** 0

**hónap):**

**Vállalkozói díj (nettó Ft):** 28 950 336

---

**Rész neve:** Fűtés-szerelés (2)

**Többlétjótállás**

**mértéke (min.0 hónap max. 36** 0

**hónap):**

**Vállalkozói díj (nettó Ft):** 32 983 340

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.